



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

και

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

για την Πράξη

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»**

[Βόλος, 03-04-2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

Στο Βόλο, σήμερα την 3^η Απριλίου έτους 2023, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, που εδρεύει στην ΣΚΟΠΕΛΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Περίσση Σταμάτη** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»
2. την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ που εδρεύει στην Λάρισα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αγοραστό Κωνσταντίνο**, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης**».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 163 του ν. 3852/2010 περί « Αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου».
4. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
7. Τον ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133^Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)»



8. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-12-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει.
9. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
10. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία.... Διοίκησης» όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει.
12. Την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 περί «Υπαγωγής στον Προσυμβατικό Έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
13. Το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 περί « Ρύθμισης για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού με το οποίο τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές».
14. Την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 περί «αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας».
15. Το άρθρο 9 του ν. 4782/2021 περί «Τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών....».
16. Το άρθρο 45 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ Α' 248) περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».
17. Το άρθρο 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12/19-01-2023) περί «Αρμοδιοτήτων του περιφερειακού συμβουλίου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010»
18. Την υπ' αριθμ. 4132/29-09-2022 (ΑΔΑ 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφαση ένταξης των έργων της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020).
19. Την υπ' αριθμ. 55207/9-2-2023 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων για την πρόθεση της άσκησης της αρμοδιότητας υλοποίησης σε ότι αφορά την επίβλεψη των έργων

20. Την με Α.Π 71240/21-02-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με απόσπασμα πρακτικού 02/17-02-2023 (ΑΔΑ ΩΜ3Ι7ΛΡ-ΥΦΥ) περι έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υπογραφή της

21. Την υπ' αριθμ. 24/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκοπέλου (ΑΔΑ: 9ΛΖΤΩ1Δ-7ΜΣ) περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σκοπέλου για την υπογραφή της.

22. Την υπ' αριθμ. 19923/27-03-2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Μαγνησίας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α) 2014-2020, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα:

1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ – ΜΟΡΤΕΡΟ – ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ – ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ – ΚΑΙΚΑΚΙ, ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ - Ι.Μ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - Σ.ΘΛΑΚΑ - Ι.Μ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

και η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «**η πράξη**».

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση πράξης.
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης σε ότι αφορά την επίβλεψη των έργων,



τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης σε ότι αφορά την επίβλεψη των έργων της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου. Τα έργα που περιλαμβάνονται στην πράξη είναι:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ – ΜΟΡΤΕΡΟ – ΚΟΥΡΟΥΝΙ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Π/Υ 499.995,00 € συμπ. ΦΠΑ
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ – ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Π/Υ 499.900,00 € συμπ. ΦΠΑ
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ – ΚΑΙΚΑΚΙ, ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, Σ.ΘΛΑΚΑ Ι.Μ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Π/Υ 499.950,00 € συμπ. ΦΠΑ

Συγκριμένα το αντικείμενο της Προγραμματικής ανα έργο είναι :

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ-ΜΟΡΤΕΡΟ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας των υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής Κοτρωνάκι Μορτερό Κουρούνι περίπου 3,30χλμ. Παρατηρείται επίσης επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλή διαδρομή θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Ηπιας διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος

συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπονται στα ερείσματα της οδού τριγωνικοί τάφροι, τύπου τσιμεντένιων αβαθών πλευρικών τάφρων αποχέτευσης όπου τυχόν υφίστανται καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ). Για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού θα γίνει αρχική διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας των υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής Φάρος Γουρούνη μήκους 3,65χλμ

Παρατηρείται επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλή στρωση θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Ηπιες διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπονται στα ερείσματα της οδού τριγωνικοί τάφροι, τύπου τσιμεντένιων αβαθών πλευρικών τάφρων αποχέτευσης όπου τυχόν υφίστανται καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ).

Ένα τμήμα του προς τον Άγιο Γεώργιο θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις σε μήκος περίπου 190μέτρων.

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΪΚΑΚΙ-ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ-Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-Σ.Θ. ΛΑΚΑ-Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΙΚΑΚΙ 900μ. ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ - Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 1,60χλμ. Σ.Θ ΛΑΚΑ.- Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1,0 χλμ. Συνολικού μήκους περίπου 3,50χλμ. Παρατηρείται επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλτόστρωση θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Ήπιες διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών. Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπεται τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ).

Για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού θα γίνει αρχική διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 σε ότ αφορά την επίβλεψη των έργων και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
2. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων έργων.
3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.
4. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
5. Παραλαβή του πράξης στο σύνολό της (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
6. Παράδοση των Έργων σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν τα έργα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της επίβλεψης τους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:


2.1. Ο Κύριος της πράξης αναλαμβάνει:

- Να καταρτίσει τα Τεύχη Δημοπράτησης, να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

- Να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται πριν την εκτέλεση της οποιαδήποτε διαδικασίας ανάθεσης.
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη των έργων της πράξης.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
- Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση για τον φορέα υλοποίησης στους χώρους υλοποίησης των εργασιών καθώς και την χρήση παροχών κοινής ωφελείας.
- Να χρηματοδοτεί κάθε επιπλέον δαπάνη έργων, που δεν περιλαμβάνονται στα δημοπρατημένα έργα και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπές απρόβλεπτες ανάγκες.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση των έργων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της πράξης.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της πράξης και για την πραγματοποίηση των πληρωμών.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της πράξης, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εκπονούμενης πράξης
- Να κοινοποιεί στον Κύριο της πράξης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης.



- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να προβεί στην παραλαβή της πράξης και των έργων της στο σύνολό έως την οριστική παραλαβή τους.
- Να προβεί στην παράδοση των έργων της Πράξης στον Κύριο του Έργου.
- Να συνεργάζεται με τον Κύριο της πράξης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή των έργων.
- Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του πράξης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.499.845,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Η πράξη αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Πρόγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση των έργων και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Βόλο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας), τους κ. Ανδρέα Τσιαντή και κ. Γεώργιο Μπαχτσεβάνο και αναπληρωτές αυτών την κ. Κωνσταντίνα Βρακοπούλου και κ. Γεώργιο Καραγκούνη αντίστοιχα.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη ορισθεί.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9



ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:



A) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

B) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δυο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Σκοπέλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης

1.1 έργο 1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ-ΜΟΡΤΕΡΟ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1.2 έργο 2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1.3 έργο 3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΪΚΑΚΙ-ΠΗΓΗΜΕΤΟΧΙ-Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-Σ.Θ. ΛΑΚΑ-Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης :

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ-ΜΟΡΤΕΡΟ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας των υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής Κοτρωνάκι Μορτερό Κουρούνι περίπου 3,30χλμ. Παρατηρείται επίσης επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλτόστρωση θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Ηπιες διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπονται στα ερείσματα της οδού τριγωνικοί τάφροι, τύπου τσιμεντένιων αβαθών πλευρικών τάφρων αποχέτευσης όπου τυχόν υφίστανται καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ). Για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού θα γίνει αρχική διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03- 00.

Κατασκευή μιας στρώσης βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ 0-155 συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Τέλος κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας των υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής Φάρος Γουρούνι μήκους 3,65χλμ

Παρατηρείται επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλτόστρωση θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Ήπιες διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπονται στα ερείσματα της οδού τριγωνικοί τάφροι, τύπου τσιμεντένιων αβαθών πλευρικών τάφρων αποχέυσης όπου τυχόν υφίστανται καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ).

Για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού θα γίνει αρχική διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Κατασκευή μιας στρώσης βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ 0-155 συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Τέλος κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

Ένα τμήμα του προς τον Άγιο Γεώργιο θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις σε μήκος περίπου 190μέτρων.

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΪΚΑΚΙ-ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ-Ι.Μ.. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-Σ.Θ. ΛΑΚΑ-Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης οδού στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΙΚΑΚΙ 900μ. ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ - Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 1,60χλμ. Σ.Θ ΛΑΚΑ.- Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1,0 χλμ. Συνολικού μήκους περίπου 3,50χλμ. Παρατηρείται επιφανειακή διάβρωση του χωμάτινου οδοστρώματος από δράση επιφανειακών υδάτων. Η αποκατάσταση της οδού με συνολική ασφαλτόστρωση θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: • Ήπιες διαμορφώσεις εδάφους οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών για τη διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας του οδοστρώματος. Στην ήπια διαμόρφωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός φυτοκαλύψεων και γενικά των πάσης φύσεως φυτικών γαιών.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν το όμβρια από το οδόστρωμα προβλέπεται τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κυρίως στις επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής υδατορεμάτων.

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει στις ίδιες αρχικές διατομές διατηρώντας όλα τα αρχικά γεωμετρικά στοιχεία της οδού (πλάτος οδοστρώματος, επικλίσεις, κλίση ερυθράς, τελικά προβλεπόμενα υψόμετρα κλπ).

Για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού θα γίνει αρχική διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Κατασκευή μιας στρώσης βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ 0-155 συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Τέλος κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός έργου 1	499.995,00
Προϋπολογισμός έργου 2	499.900,00
Προϋπολογισμός έργου 3	499.950,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	1.499.845,00

8. Διάρκεια υλοποίησης

Διάρκεια σε μήνες					
Φάση Εργο	Προπαρα- σκευαστικ ή περίοδος	Ανάθεση	Εκτέλεση	Ολοκλήρωση -Παραλαβή	ΣΥΝΟΛΟ
Έργο 1	1	6	5	18	30
έργο 2	1	6	6	18	31
έργο 3	1	6	5	18	30

Συνολική διάρκεια προγραμματικής σύμβασης : 31 μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Απόφαση ένταξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ-ΜΟΡΤΕΡΟ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	4132/29-09-2022 ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ
Απόφαση ένταξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	4132/29-09-2022 ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ
Απόφαση ένταξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΪΚΑΚΙ-ΠΗΓΗΜΕΤΟΧΙ-Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-Σ.Θ. ΛΑΚΑ-Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	4132/29-09-2022 ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ
Εγγραφή στον Π/Υ & Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σκοπέλου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ-ΜΟΡΤΕΡΟ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Δ.Σ. Δήμου Σκοπέλου	129/2022 ΑΔΑ: 67ΜΕΩ2Δ-ΥΥΚ
Εγγραφή στον Π/Υ & Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σκοπέλου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Δ.Σ. Δήμου Σκοπέλου	129/2022 ΑΔΑ: 67ΜΕΩ2Δ-ΥΥΚ
Εγγραφή στον Π/Υ & Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σκοπέλου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΪΚΑΚΙ-ΠΗΓΗΜΕΤΟΧΙ-Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-Σ.Θ. ΛΑΚΑ-Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»	Δ.Σ. Δήμου Σκοπέλου	129/2022 ΑΔΑ: 67ΜΕΩ2Δ-ΥΥΚ